

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта

387,428 тыс. руб.

(с учетом продолжительности строительства)

382,368 тыс. руб.

382,368 тыс. руб.

**стоимости строительства (очереди строительства)**

Наименование объекта

Дата начала разработки сметной документации на

Дата начала строительства

Продолжительность строительства

Коэффициент по постановлению МАиС №5

01/09/2018

01.09.2018

3 мес.

Номера сметных расчетов (смет)	Наименования глав, объектов, работ, средств	Стоимость, тыс. руб.							Общая стоимость, тыс. руб
		заработная плата	ЭМиМ	материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	оборудование, мебель, инвентарь	прочие средства		
			в т.ч. з/пл. маш.	транспорт	плановая прибыль	транспорт		трудоёмкость, чел/час	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>ГЛАВА 2</b>								
	<b>ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ</b>								
№1	ЖИЛОЙ ДОМ	62,814	6,572	167,043	51,131			342,79	
			2,03	10,492	44,738			11224,09	
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	62,814	6,572	167,043	51,131			342,79	
			2,03	10,492	44,738			11224,09	
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>	62,814	6,572	167,043	51,131			342,79	
			2,03	10,492	44,738			11224,09	
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>								
	<b>ГЛАВА 8</b>								
	<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>								
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
п. 29 Инструкции	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,671	0,403	1,611				2,685	
			0,081					258,834	
	ПОПРАВочный КОЭФФИЦИЕНТЫ К ВРЕМЕННЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ:	1							
	В. Т. Ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,403				0,403	
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	0,671	0,403	1,611	0	0	0	2,685	
			0,081	0	0	0	0	258,834	
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>			0,403				0,403	
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8</b>	63,485	6,975	168,654	51,131	0	0	345,475	
			2,111	10,492	44,738	0	0	11482,924	
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>			0,403				0,403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ГЛАВА 9  
ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ**

п. 30.2 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ						22,047	22,047
п. 30.3 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПОДРЯДЧИКА, ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ О ПОДРЯДЧИКЕ В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ						6,29	6,29
п. 30.8 Инструкции	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОСТОЯННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, НЕ НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ							0
п. 30.10 Инструкции	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ						1,057	1,057
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	0	0	0	0	0	29,394	29,394
			0				0	0
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	63,485	6,975	168,654	51,131	0	29,394	374,869
			2,111	10,492	44,738	0	0	11482,924
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>			0,403				0,403

**ГЛАВА 10  
СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА**

**ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10**

**ГЛАВА 11  
ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ**

**ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11**

**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11**

**В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ**

п. 33.1 Инструкции	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	1,27	0,14	3,373	1,023	0	0,588	7,499
			0,042	0,21	0,895	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ</b>	64,755	7,115	172,027	52,154	0	29,982	382,368
	КОЭФФИЦИЕНТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ (РИСКА)		2,153	10,702	45,633	0		11482,924
п. 33.2 Инструкции	ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ						0	0
п. 33.2 Инструкции	ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД ДЛЯ ИНЫХ РАБОТ						0	0
	ИТОГО ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД							0
	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</b>	64,755	7,115	172,027	52,154	0	29,982	382,368
			2,153	10,702	45,633	0		11482,924
п. 33.3.1 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА							0
	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	64,755	7,115	172,027	52,154	0	29,982	382,368
			2,153	10,702	45,633	0		11482,924
п. 33.3.2 Инструкции	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА						5,06	5,06
	<b>ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ</b>	64,755	7,115	172,027	52,154	0	35,042	387,428
			2,153	10,702	45,633	0		11482,924
п. 34.1 Инструкции	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			0				0,403
п. 34.2 Инструкции	ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ							
	<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ</b>	64,755	7,115	172,027	52,154	0	35,042	387,428
			2,153	10,702	45,633	0		11482,924



**СМЕТА.ВУ**  
для строительства  
для банка и кредита



**СМЕТА.ВУ**  
для строительства  
для банка и кредита